

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002344		業務区分	建設工事
業 種	電 気		詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第52号 三段池動物園拡張区域電気引込工事			
工事場所	福知山市 猪崎 地内			
工事期間	自 平成26年 1月23日 ～ 至 平成26年 3月14日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成26年 1月20日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	工事概要			
	引込開閉器盤 N=1面 電灯動力盤 N=1面 幹線設備 N=1式			
最高予定価格：3, 9 6 0千円（税抜） 最低制限価格：3, 4 8 4千円（税抜）				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	3,760,000					—
2	北近畿電気システム株式会社						辞退
3	曾根電工株式会社						辞退
4	福知山電気株式会社	3,940,000					—
5	北陵興業株式会社	3,450,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社ホリテック	3,520,000					落札
7	株式会社若松電業社	3,841,000					—
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社ホリテック							
	住 所	福知山市天田391－乙							
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,696,000 円	最高予定価格(税込み)	4,158,000 円						
		最低制限価格(税込み)	3,658,200 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により7者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 2月 26日					
	変更工期	～ 平成26年 3月 28日							
	変更理由	動物園拡張整備工事及び園舎新設工事の工期延期に伴い、本工事の工期を平成26年3月28日まで延期する。							
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								