

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002199	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	夜支第37号 夜久野荘改修他工事		
工事場所	福知山市夜久野町平野地内		
工事期間	自 平成26年 1月17日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 1月14日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	夜久野荘(鉄筋コンクリート2階建)内部管理諸室の客室(2室)への改修 及び漆の館(木造平屋建)倉庫(木造平屋建)の増築 他上記に伴う機械設備、電気設備工事 一式		
	最高予定価格：16,600千円(税抜) 最低制限価格：14,569千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社柏原工務店	14,780,000					落札
2	株式会社衣川組						辞退
3	公正産業株式会社						辞退
4	セイリョウ建設株式会社						辞退
5	株式会社高尾組						辞退
6	株式会社高見組						辞退
7	橋本工業株式会社						辞退
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	福知山木材株式会社	15,800,000					-
10	株式会社道下工務店						辞退

夜支第37号 夜久野荘改修他工事

契約の相手	名 称	株式会社柏原工務店		
	住 所	福知山市字観音寺304番地の16		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,519,000 円	最高予定価格 (税込み)	17,430,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	15,297,450 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により選定し、併せて、工事成績評定を反映させる業者を追加し、13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成26年3月11日
	変更工期		～	平成26年3月24日
	変更理由	建具の製作に時間がかかるため、工期を平成26年1月17日～平成26年3月14日迄から平成26年1月17日～平成26年3月24日迄に変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			