

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002294	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第176号 北垣内線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 三和町友測地内		
工事期間	自 平成26年 1月14日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 1月 8日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：側溝工 L=87m 横断側溝工 L=8m 集水樹工 N=4箇所 舗装工 A=387m2		
			最高予定価格：4,646千円（税抜） 最低制限価格：3,996千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	上田土建株式会社	4,400,000					-
3	北山建設株式会社	4,640,000					-
4	大永産業株式会社						辞退
5	株式会社細見工業	4,180,000					-
6	三浦建設	4,015,000					落札
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	三浦建設 代表者 浦井政行		
	住所	福知山市三和町菟原下1607		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,215,750 円	最高予定価格(税込み)	4,878,300 円	
		最低制限価格(税込み)	4,195,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から6者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 3月 3日
	変更工期	平成26年 1月 14日 ~ 平成26年 3月 28日		
	変更理由	施工方法等に関して地元調整に不測の日数を要したため、工期を平成26年3月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			