

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002076	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第68号 日新中学校教室棟屋上防水改修工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成25年12月26日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年12月20日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	日新中学校教室棟屋上防水改修工事一式 大屋根：改修As防水 M4AS工法 ルーフドレイン×14箇所 SUS脱気筒×9箇所 笠木・ハト小屋・高架水槽架台天端部塗膜防水 X-2工法 既存屋造点検タラップ更新 安全帯ガイドレール共		最高予定価格：10,870千円（税抜） 最低制限価格：9,632千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	9,631,000					失格（最低制限価格未
2	有限会社カネヤ工務店	9,620,000					失格（最低制限価格未
3	有限会社キョウギ建設	9,594,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社さわ辰工務店	9,647,000					-
5	田淵建設株式会社	10,300,000					-
6	有限会社ヒカワ						辞退
7	ミツワ建設	9,640,000					落札
8	株式会社百瀬建設	9,610,000					失格（最低制限価格未
9	山下住建有限会社						辞退
10	有限会社油利工務店	9,598,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	ミツワ建設 代表者 芦田正道		
	住所	福知山市石原5丁目290		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,122,000 円	最高予定価格(税込み)	11,413,500 円	
		最低制限価格(税込み)	10,113,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 2月 19日
	変更工期	～ 平成26年 3月 14日		
	変更理由	日照時間が短いこと等により工事の進捗に遅れが生じたため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			