

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002146	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第27号 有路下体育館耐震改修工事		
工事場所	福知山市大江町二箇地内		
工事期間	自 平成25年12月24日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年12月18日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 有路下体育館耐震改修工事 及び上記に伴う電気設備工事一式		最高予定価格：5,820千円（税抜） 最低制限価格：5,154千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	5,750,000					-
2	北山建設株式会社						辞退
3	有限会社きねづか建築工房	5,805,000					-
4	有限会社コン・スタイル						辞退
5	有限会社柴田建設	5,634,000					落札
6	城谷建設株式会社						辞退
7	有限会社高澤建設						辞退
8	有限会社田中組						辞退
9	大永産業株式会社						辞退
10	株式会社富士興業						辞退

スポ第27号 有路下体育館耐震改修工事

契約の相手	名 称	有限会社柴田建設		
	住 所	福知山市字三俣 3 4 5 番地の 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,915,700 円	最高予定価格 (税込み)	6,111,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,411,700 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年2月21日
	変更工期	～ 平成26年3月27日		
	変更理由	改修方法についての協議が長引いたため、工事期間を平成25年12月24日～平成26年2月28日 から 平成25年12月24日～平成26年3月27日 に変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			