

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001955	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第47号 長田野公園運動広場受変電設備更新工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成25年12月 2日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年11月27日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：キュービクル更新 1式 <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：6,460千円（税抜き） 最低制限価格：5,612千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	大槻冷熱設備有限会社						辞退
3	北近畿電気システム株式会社						辞退
4	久世電気工業株式会社	5,656,000					落札
5	有限会社四方電工						辞退
6	曾根電工株式会社						辞退
7	タキノデンキ株式会社						辞退
8	福知山電気株式会社						辞退
9	北陵興業株式会社						辞退
10	株式会社ホリテック						辞退

契約の相手	名称	久世電気工業株式会社		
	住所	福知山市字牧1340-5		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,938,800 円	最高予定価格(税込み)	6,783,000 円	
		最低制限価格(税込み)	5,892,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 2月10日
	変更工期	～ 平成26年 3月14日		
	変更理由	キュービクル納入に時間を要したため工事期間の延期を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			