

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001885	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第39号 大雲塾舎ボイラー改修工事		
工事場所	福知山市大江町北有路地内		
工事期間	自 平成25年11月20日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年11月15日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	給湯用ボイラー 2 3 3 KW更新 × 1 台 薬注装置更新 × 1 台 る過砂入替 × 1 式 制御盤改修 × 1 面		

最高予定価格：4,090千円（税抜き）
 最低制限価格：3,558千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社かんとーす	3,579,000					落札
3	岸下建設株式会社	4,031,000					-
4	タキノデンキ株式会社	3,518,000					失格（最低制限価格未
5	大立工業株式会社						失格（内訳明細書不備
6	株式会社能見土建						辞退
7	渡辺建設株式会社	3,640,000					-
8							
9							
10							

大支第39号 大雲塾舎ボイラー改修工事

契約の相手	名 称	株式会社かんとーす		
	住 所	福知山市字牧小字狭間 2 2 8 番地の 2 7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,757,950 円	最高予定価格 (税込み)	4,294,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,735,900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録され、福知山市内に本社本店がある者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-105,000 円	変更契約日	平成26年2月21日
	変更工期	～ 平成26年3月14日		
	変更理由	ろ過槽の破損に伴う応急処理のため一部配管等の変更を行う。あわせて工期を平成26年3月14日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			