指名及び入札状況閲覧簿(決定)

受付番号	5-1577	業務区分	工事
業種	建築一式		
工事番号及び工事名	農政第24号　生活改善センター萩原会館改修工事		
工事場所	福知山市　萩原　地内		
工事期間	令和　5年12月18日　から　令和　6年 2月29日		
入札方式	随意契約２号該当	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和　5年12月13日　13時30分		
概要	生活改善センター萩原会館改修工事一式 大会議室(和室27帖) 床フローリング改修、壁面クロス貼、和式便所洋式化　ほか 上記に伴う電気設備、機械設備工事一式		

項番	企業名または委任先名	1回目 入札価格(円)	2回目 入札価格(円)	3回目 入札価格(円)	備考
1	有限会社柴田建設	4,004,000			決定

本件は令和5年12月5日に入札を行ったが、応札者が一者になり不調となった。
本案件は福知山市公共施設マネジメントにより、集会施設を譲渡するにあたり改修を行うものである。改修工事が遅れればマネジメント計画の進捗に支障をきたすほか、地元萩原自治会も早期の譲渡を望まれている。
以上のことから、早急に工事を行う必要があるため唯一応札があった有限会社柴田建設と一者随意契約します。