

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001810	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	保険第27号 三和診療所空調設備改修工事		
工事場所	福知山市 三和町千束地内		
工事期間	自 平成25年11月 7日 ~ 至 平成26年 2月21日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年11月 1日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	三和診療所空調設備改修工事 【既設空調設備28kWの取替工事一式 室外機1台 室内機6台 他附属工事一式】		
		最高予定価格：3,080千円（税抜き） 最低制限価格：2,679千円（税抜き）	

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	オカモトデンキ株式会社						辞退
2	有限会社長田電工	2,960,000					-
3	有限会社タカハシ電気	2,695,000					-
4	有限会社光電設						辞退
5	株式会社福井電気工業	2,681,000					落札
6	富士電機工事	3,080,000					-
7	森下電設工業	2,701,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社福井電気工業		
	住所	福知山市字岩崎66		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,815,050 円	最高予定価格(税込み)	3,234,000 円	
		最低制限価格(税込み)	2,812,950 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	840,000 円	変更契約日	平成26年 2月 17日
	変更工期	平成25年11月 7日 ~ 平成26年 3月 7日		
	変更理由	施設管理者との協議により、仮設暖房設備の設置・既設系統改修・引込の変更を行う。 工期を平成26年3月7日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			