

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001788	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第56号 夜久野町化石・郷土資料館施設改修工事		
工事場所	福知山市 夜久野町平野 地内		
工事期間	自 平成25年11月 5日 ~ 至 平成26年 1月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月30日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 外壁吹付け改修 1式 内部クロス貼替え及び吹付け仕上げ 1式		
			最高予定価格：5,220千円（税抜き） 最低制限価格：4,626千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社石田創建						辞退
2	株式会社岡本工務店	4,641,000					落札
3	株式会社衣川製材所	4,672,000					-
4	有限会社高澤建設						辞退
5	株式会社西本						辞退
6	日産工業株式会社	4,585,000					失格（最低制限価格未
7	福知山ハウジング株式会社	4,688,000					-
8	株式会社丸協						辞退
9	株式会社みのかた工務店						辞退
10	渡辺建設株式会社	4,646,000					-

契約の相手	名称	株式会社岡本工務店		
	住所	福知山市字拝師3-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,873,050 円	最高予定価格(税込み)	5,481,000 円	
		最低制限価格(税込み)	4,857,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			