

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001765	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第40号 大呂地内耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 大呂 地内		
工事期間	自 平成25年11月 5日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月30日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要:鋼製耐震性貯水槽（4 0 m3）：1 基		
	最高予定価格：5，8 8 3千円（税抜き） 最低制限価格：5，0 2 6千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
2	あしだ土木	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
3	有限会社石田創建	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
4	株式会社いとう	5,043,000 -----	-----	-----	-----	-----	-
5	株式会社猪野工務店	5,025,000 -----	-----	-----	-----	-----	失格（最低制限価格未
6	株式会社梅田組	-----	-----	-----	-----	-----	失格（内訳明細書不備
7	株式会社門田組	5,200,000 -----	-----	-----	-----	-----	-
8	株式会社かんとーす	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
9	株式会社衣川製材所	5,033,000 -----	-----	-----	-----	-----	落札
10	株式会社西本	5,046,000 -----	-----	-----	-----	-----	-

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契 約 の 相 手	名 称	株式会社衣川製材所		
	住 所	福知山市夜久野町額田1406		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	5,284,650 円	最高予定価格 (税込み)	6,177,150 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,277,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	259,350 円	変更契約日	平成26年 1月 9日
	変更工期	～		
	変更理由	・掘削土すべての仮置きを現場ヤード内で行うことが困難なため、掘削土の一部を残土処分地に運搬・仮置きする。 ・現場に入る道が狭く、本体を分割して運搬する必要があるため、本体小運搬を追加する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			