

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001790	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第39号 名張堰改修工事		
工事場所	福知山市大江町天田内地内		
工事期間	自 平成25年10月30日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 水叩き工 V=52.0m3 魚道工 V=2.6m3 仮設工 N=1.0式		
	最高予定価格：7,860千円(税抜き) 最低制限価格：6,798千円(税抜き)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	株式会社かんとーす						辞退
3	株式会社木村組	7,770,000					-
4	有限会社広大工業						辞退
5	河守工業株式会社						辞退
6	城谷建設株式会社	7,070,000					落札
7	セイリョウ建設株式会社						辞退
8	創生建設株式会社						辞退
9	曾根電工株式会社	7,430,000					-
10	タキノデンキ株式会社	7,467,000					-

契約の相手	名称	城谷建設株式会社		
	住所	福知山市大江町二箇2524		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,423,500 円	最高予定価格(税込み)	8,253,000 円	
		最低制限価格(税込み)	7,137,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者を選定し、評定を反映させる業者を3者、合計12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	357,000 円	変更契約日	平成26年 2月20日
	変更工期	平成25年10月30日 ~ 平成26年 3月20日		
	変更理由	既設水叩きコンクリートが酷く損傷していたため、水叩き工改修範囲の変更を行う。工期を平成26年3月20日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			