

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001616	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	三支第27号 三和地域（菟原地区）有線放送設備撤去工事		
工事場所	福知山市 三和町菟原下一他 地内		
工事期間	自 平成25年10月29日 ~ 至 平成26年 2月 5日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	有線ラジオ放送設備撤去 N=1.0式		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：4,850千円(税抜き) 最低制限価格：4,203千円(税抜き) </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司	4,282,000					落札
2	有限会社長田電工	4,720,000					-
3	久世電気工業株式会社	4,385,000					-
4	有限会社四方電工						辞退
5	タキノデンキ株式会社						辞退
6	株式会社能見土建	4,400,000					-
7	日吉電機株式会社						辞退
8	株式会社福井電気工業						辞退
9	山喜エンジニアリング株式会社						辞退
10							

三支第27号 三和地域（菟原地区）有線放送設備撤去工事

契約の相手	名 称	大槻冷熱設備有限会社		
	住 所	福知山市篠尾新町4-100		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,496,100 円	最高予定価格 (税込み)	5,092,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,413,150 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のB等級に登録された者9者（全者）を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-269,850 円	変更契約日	平成26年1月22日
	変更工期	～		
	変更理由	地元及び地権者等との調整により、一部鋼管柱等を残置する。 既に撤去された木柱等が判明したため対象数量を精査する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			