

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001617	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第36号 グリーンロッジ外壁改修工事		
工事場所	福知山市大江町佛性寺地内		
工事期間	自 平成25年10月23日 ~ 至 平成26年 1月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	外壁改修 一式 庇改修 一式		
	最高予定価格：8,030千円（税抜き） 最低制限価格：7,146千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	7,127,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社猪野工務店	7,155,000					落札 （くじにより決定）
4	株式会社梅田組	7,870,000					-
5	城谷建設株式会社	7,700,000					-
6	世紀建設株式会社						辞退
7	株式会社能見土建	8,000,000					-
8	森下建設株式会社	7,138,000					失格（最低制限価格未
9	山下住建有限公司	7,188,000					-
10	有限会社油利工務店	7,155,000					-

大支第36号 グリーンロッジ外壁改修工事

契約の相手	名 称	株式会社猪野工務店		
	住 所	福知山市字大呂704番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,512,750 円	最高予定価格 (税込み)	8,431,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	7,503,300 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録されたものから10者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-404,250 円	変更契約日	平成25年12月19日
	変更工期	～		
	変更理由	空調機・給湯器の運転確保のため、機器の一時撤去を取りやめる。 空調室外機一時撤去復旧(17カ所から2カ所に変更) ガス給湯器一時撤去復旧(1カ所から0ヶ所に変更) 手摺笠木モルタル補修(1m)追加、玄関柱OS塗装(5m)追加 室外機防雪フードSOP塗装(1㎡)追加、給湯器上部底設置D350L1.010		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			