

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001619	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第22号（仮称）福知山北部地域多目的グラウンド施設整備工事		
工事場所	福知山市岩井他地内		
工事期間	自平成25年10月22日～至平成26年2月21日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月17日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：（仮称）福知山北部地域多目的グラウンド内 利用者用便所（男子、女子、多目的）（約13㎡） スチール製倉庫（約17㎡） シェルター型自転車置き場（2か所 計約38㎡） の新築工事一式		最高予定価格：15,980千円（税抜き） 最低制限価格：14,144千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	加藤建設株式会社						辞退
2	瀬戸内建設工業株式会社	14,213,000					-
3	株式会社タクラ						辞退
4	大京産業株式会社	14,050,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社西日本エスエスシー	15,292,000					-
6	日産工業株式会社	14,250,000					-
7	福井土木株式会社	14,200,000					落札
8	福知山ハウジング株式会社	15,800,000					-
9	株式会社富士興業	14,320,000					-
10	株式会社細見組	14,140,000					失格（最低制限価格未

スポ第22号 (仮称) 福知山北部地域多目的グラウンド施設整備工事

契約の相手	名 称	福井土木株式会社		
	住 所	福知山市字岡ノ32		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,910,000 円	最高予定価格 (税込み)	16,779,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	14,851,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年2月7日
	変更工期	～ 平成26年2月28日		
	変更理由	・確認審査機関との調整のため工期を平成25年10月22日から平成26年2月21日までを、平成25年10月22日から平成26年2月28日までに変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			