

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001614	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第36号 猪野々地内耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 猪野々 地内		
工事期間	自 平成25年10月 7日 ~ 至 平成26年 1月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月 2日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 耐震性貯水槽（40t）：1基、既設防火水槽撤去：1式		
			最高予定価格：5,958千円（税抜き） 最低制限価格：5,079千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	5,088,000					-
2	あしだ土木						辞退
3	株式会社いとう	5,098,000					-
4	株式会社猪野工務店	5,123,000					-
5	株式会社梅田組	5,115,000					-
6	株式会社門田組	5,160,000					-
7	株式会社衣川製材所						辞退
8	株式会社西本						辞退
9	株式会社前田産業	5,086,000					落札
10	夜久野土木企業組合	5,099,000					-

契約の相手	名称	株式会社前田産業		
	住所	福知山市字田和10		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,340,300 円	最高予定価格(税込み)	6,255,900 円	
		最低制限価格(税込み)	5,332,950 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-75,600 円	変更契約日	平成25年11月25日
	変更工期	～		
	変更理由	既設防火水槽の壁厚が薄かったため、取壊し及び処分量を変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			