

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001508	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第30号 三段池公園動物園園舎新設工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成25年10月 3日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 9月30日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：三段池公園動物園園舎新設に伴う建築工事、機械設備工事、電気設備工事一式。鉄筋コンクリート造平屋建て。延べ床面積116.50㎡。		
	最高予定価格：37,450千円（税抜き） 最低制限価格：33,291千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	-----					辞退
2	株式会社門野組	37,000,000 -----					-
3	河守工業株式会社	-----					辞退
4	有限会社さわ辰工務店	-----					辞退
5	城谷建設株式会社	-----					辞退
6	世紀建設株式会社	34,450,000 -----					落札
7	田淵建設株式会社	37,400,000 -----					-
8	東家建設株式会社	34,500,000 -----					-
9	森下建設株式会社	35,460,000 -----					-
10	有限会社油利工務店	-----					辞退

契 約 の 相 手	名 称	世紀建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	36,172,500 円	最高予定価格 (税込み)	39,322,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	34,955,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 2月25日
	変更工期	～ 平成26年 3月28日		
	変更理由	工事準備期間に地元協議に時間を要し、工期に影響が出たため平成26年3月28日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			