

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001611	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第75号 三岳金山線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市喜多地内		
工事期間	自 平成25年10月 2日 ~ 至 平成25年12月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 9月27日 14時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：舗装版取壊し工 A=2,040m ² 、表層工(t=5cm) A=2,040m ² 、 区画線(破線) L=120m		
			最高予定価格：9,150千円(税抜き) 最低制限価格：7,873千円(税抜き)

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	7,868,000					失格(最低制限価格未
2	株式会社門野組	8,000,000					-
3	岸下建設株式会社	7,899,000					-
4	株式会社衣川組	9,100,000					-
5	株式会社高尾組	7,890,000					落札
6	大立工業株式会社	7,961,000					-
7	中小路建設株式会社	7,829,000					失格(最低制限価格未
8	株式会社西本	7,862,000					失格(最低制限価格未
9	株式会社能見土建	7,900,000					-
10	松崎建設株式会社	7,860,000					失格(最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社高尾組		
	住所	福知山市夜久野町井田739		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,284,500 円	最高予定価格(税込み)	9,607,500 円	
		最低制限価格(税込み)	8,266,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・A等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,443,750 円	変更契約日	平成25年11月19日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査の結果、既設舗装との取合部において、亀甲状にひび割れた舗装版の剥離が懸念されるため、比較的健全な接合箇所まで舗装工を増工する。他		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			