

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001583	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第74号 交通安全施設設置（その1）工事		
工事場所	福知山市緑ヶ丘他地内		
工事期間	自 平成25年 9月30日 ~ 至 平成26年 1月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 9月25日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：道路反射鏡N=13箇所、防護柵工N=3箇所、区画線工N=6箇所 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：4,679千円（税抜き） 最低制限価格：3,973千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木	3,980,000					-
2	岸下建設株式会社	3,980,000					-
3	中小路建設株式会社	3,987,000					-
4	株式会社福知山クリーンセンター	4,052,000					-
5	松崎建設株式会社	3,730,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社丸協	4,055,000					-
7	三和建設工業株式会社	3,974,000					落札
8	夜久野土木企業組合	3,970,000					失格（最低制限価格未
9							
10							

契約の相手	名称	三和建设工業株式会社		
	住所	福知山市三和町千束502		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,172,700 円	最高予定価格(税込み)	4,912,950 円	
		最低制限価格(税込み)	4,171,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のC・B等級に登録された者で、この工種の指名回数が少なく、かつ、市道除雪委託業者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-111,300 円	変更契約日	平成25年12月 9日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・道路反射鏡工においてM1を設置するために植樹帯内を試掘した結果、ガス管が埋設されており基礎が設置できなかったためで廃工とします。 ・地元協議に伴い、道路反射鏡工M14を追加します。 ・当初各現場で2人ずつの交通整理員を計上していたが、警察と業者協議により、1人ずつの配置としましたので、減額します。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			