

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001458	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第64号 観音寺7号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市観音寺地内		
工事期間	自 平成25年 9月13日 ~ 至 平成26年 1月24日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 9月10日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事延長L=73m、土工一式、重力式擁壁L=85m、排水構造物L=51m		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     最高予定価格：9,670千円（税抜き）                      最低制限価格：8,343千円（税抜き）                 </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社国栄建工	8,275,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社山成建設	8,345,000					落札
3	株式会社西部建設	8,280,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社高石建設	8,375,000					-
5	田淵建設株式会社						辞退
6	株式会社トミタ	9,380,000					-
7	野口建設	8,409,000					-
8	株式会社BLUE WORLD	8,358,000					-
9	ミツワ建設	9,171,000					-
10	メイコー建設株式会社	8,315,000					失格（最低制限価格未



契約の相手	名称	株式会社山成建設		
	住所	福知山市石原3丁目5番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,762,250 円	最高予定価格(税込み)	10,153,500 円	
		最低制限価格(税込み)	8,760,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から(11者)を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	625,800 円	変更契約日	平成26年 1月20日
	変更工期	平成25年 9月13日 ~ 平成26年 2月28日		
	変更理由	○地元との協議の結果、隣接地権者が盛土の計画を立てられ、重力式擁壁工①(L=22.1m)及び②(L=27.9m)が不要となったので廃工とします。○擁壁工廃工により併設のU型水路①が未整備となるので、水路確保のためにU型水路②(L=5.0m)及び③(L=47.6m)設置を実施します。○隣接地権者との協議の結果、土地の利用を早急に可能とするためにNo.3+11.3~No.5+5.5区間の舗装工を実施します。上記等の作業に時間を要するため、工期期限の平成26年1月24日を平成26年2月28日とします。他		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			