

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001471	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第24号 岩瀬・野毛揚水機更新工事		
工事場所	福知山市三和町草山地内		
工事期間	自 平成25年 9月 5日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 9月 2日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	斜流形水中ポンプ更新 N=2台 取水施設 N=1式		

最高予定価格：7,770千円（税抜き）
 最低制限価格：6,670千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社足立鉄工所	7,321,000					-
2	井上株式会社	7,395,000					-
3	加藤建設株式会社						辞退
4	株式会社衣川鉄工所	6,490,000					失格（最低制限価格未
5	畿北冷熱株式会社						辞退
6	株式会社高見組	6,572,000					失格（最低制限価格未
7	日吉電機株式会社	6,915,000					落札
8	前橋工業株式会社						辞退
9	山喜エンジニアリング株式会社						辞退
10							

契約の相手	名称	日吉電機株式会社		
	住所	福知山市字堀1971-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,260,750 円	最高予定価格(税込み)	8,158,500 円	
		最低制限価格(税込み)	7,003,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のA・B等級に登録された者の内、市内本社・本店の全者(9者)を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,076,250 円	変更契約日	平成25年12月20日
	変更工期	～		
	変更理由	地元との協議により、施設を囲む老朽化の著しいフェンスの取替を追加する。また、維持管理性を高める為、施設内の土砂部分においてコンクリート打設工を追加する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			