

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001227	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第35号 下六人部小学校教室棟他 耐震改修工事		
工事場所	福知山市 上松 地内		
工事期間	自 平成25年 7月16日 ~ 至 平成25年10月16日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 7月10日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	下六人部小学校 教室棟他 耐震改修工事一式 【北校舎西】 Pca/パラレルユニットフレーム工法×2構面、耐震スリット×15か所他 【北校舎東】 Pca/パラレルユニットフレーム工法×2構面、耐震スリット×24か所他 【便所棟】 CB帳壁→RC袖壁×8か所、鉄骨ポスト柱設置他 上記に伴う電気・機械設備工事一式、改修に伴う復旧工事一式		
	最高予定価格：43,010千円（税抜き） 最低制限価格：37,365千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社柏原工務店	37,380,000					落札
2	岸下建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
3	公正産業株式会社	40,800,000					-
4	河守工業株式会社						辞退
5	三丹開発株式会社	42,000,000					-
6	セイリョウ建設株式会社	39,750,000					-
7	株式会社高見組						辞退
8	大栄工業株式会社	37,457,000					-
9	大立工業株式会社	43,000,000					-
10	西田工業株式会社						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契 約 の 相 手	名 称	株式会社柏原工務店							
	住 所	福知山市字観音寺304-16							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	39,249,000 円	最高予定価格 (税込み)	45,160,500 円						
		最低制限価格 (税込み)	39,233,250 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 平成25年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	346,500 円	変更契約日	平成25年10月 7日					
	変更工期	～							
	変更理由	現場施工状況及び関係部局調整協議による変更のため。 (内容) ・仮囲い及び敷き鉄板変更 ・パラペット及び屋上防水解体復旧範囲追加 ・交通誘導員の360人→281人 他							
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								