

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001147	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第26号 昭和小学校特別教室棟耐震改修工事		
工事場所	福知山市北本町一区地内		
工事期間	自 平成25年 7月 9日 ~ 至 平成25年 9月17日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 7月 4日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	昭和小学校 特別教室棟耐震改修工事一式 ・柱梁接合部 方杖補強【Y1～Y4通り 計16か所】・軸組ブレース増設【X1～X3通り 計3か所】（内1か所については既存ブレース撤去の上、増設）・鉄骨耐火被覆材（アスベスト含有）撤去工事一式 ・以上に伴う電気、機械設備工事一式、復旧工事一式		最高予定価格：13,470千円（税抜き） 最低制限価格：11,582千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社猪野工務店	11,678,000					落札
2	加藤建設株式会社						辞退
3	有限会社きねづか建築工房	11,690,000					-
4	株式会社タクラ						辞退
5	大京産業株式会社	12,910,000					-
6	株式会社T・プラン						失格（内訳明細書不備）
7	株式会社西日本エスエスシー						辞退
8	有限会社日川設備	12,840,000					-
9	有限会社丸徳建築	11,986,000					-
10	ミツワ建設						辞退

契約の相手	名称	株式会社猪野工務店		
	住所	福知山市字大呂704		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	12,261,900 円	最高予定価格(税込み)	14,143,500 円	
		最低制限価格(税込み)	12,161,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から9者と、工事成績評定を反映させる業者2者、合計11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,587,600 円	変更契約日	平成25年 9月 5日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場施工状況及び関係部局協議による変更のため。 ・アスベスト除去作業により、内装改修の必要が生じたため。 (内容)天井:石膏ボード12.5捨張追加 壁:改修範囲 石膏ボード12.5二重張、 指定箇所 既存壁仕上材にラワンベニヤ4mm上張の上ビニルクロス貼 その他 既存壁ビニルクロス撤去、下地処理の上ビニルクロス貼 他		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			