

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000955	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第15号 市民運動場野球場改修工事		
工事場所	福知山市字和久市地内		
工事期間	自 平成25年 5月27日 ~ 至 平成25年 8月 9日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 5月22日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	既設外野スタンドフェンスにスポーツ用衝撃吸収マット取付 H = 1.2m、延長 L = 198m		

最高予定価格：7,550千円（税抜き）
最低制限価格：6,445千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社岡本工務店	6,645,000					-
2	加藤建設株式会社						辞退
3	有限会社きねづか建築工房	6,686,000					-
4	有限会社高澤建設	7,000,000					-
5	株式会社タクラ						辞退
6	大京産業株式会社	7,400,000					-
7	株式会社T・プラン	6,267,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社西日本エスエスシー	6,448,000					落札
9	日産工業株式会社	6,515,000					-
10	有限会社日川設備	7,475,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項 番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	福知山ハウジング株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
12	有限会社丸徳建築	6,956,000	-----	-----	-----	-----	-
13	森本設備工業有限公司	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

スポ第15号 市民運動場野球場改修工事

契約の相手	名 称	株式会社西日本エスエスシー		
	住 所	福知山市問屋町20番地の8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,770,400 円	最高予定価格 (税込み)	7,927,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,767,250 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	65,100 円	変更契約日	平成25年6月5日
	変更工期	～		
	変更理由	労務単価変更による単価入替の為、変更契約をする。		
第2回変更契約	変更額	-147,000 円	変更契約日	平成25年6月27日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・球場防球ネット使用のため、フェンスバリケードを取りやめる。 ・袋ナットを追加する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			