

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003525	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第141号 東谷川河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成27年 3月30日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月25日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：東谷川（2）ブロック積 A=97m <sup>2</sup> 東谷川（3）ブロック積 A=102m <sup>2</sup> 予定価格：予定価格：9,882千円（税抜） 最低制限価格：8,470千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	9,280,000					落札
2	株式会社かんとーす						辞退
3	桑原建設株式会社	9,880,000					-
4	世紀建設株式会社	9,880,000					-
5	株式会社高見組						辞退
6	株式会社能見土建						辞退
7	東興業						辞退
8	福井土木株式会社						辞退
9	株式会社富士興業	9,882,000					-
10	森下建設株式会社	9,338,000					-

土木第141号 東谷川河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社いとう		
	住 所	福知山市字立原 10 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,022,400 円	最高予定価格 (税込み)	10,672,560 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,147,600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年 3月30日 ～ 平成27年11月30日		
	変更理由	災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、平成27年3月31日から平成27年11月30日まで工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			