

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000003524 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 土木第130号 豊富用水線道路災害復旧工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 奥榎原 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成27年 3月30日 ~ 至 平成27年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成27年 3月25日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容：豊富用水線（1）土砂撤去 N=1式 豊富用水線（2）ブロック積 A=57m ² 豊富用水線（3）ブロック積 A=22m ² 豊富用水線（4）ふとんかご工 L=28m 予定価格：予定価格：8,456千円（税抜） 最低制限価格：7,299千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社赤井土木 | 8,379,000 | | | | | 落札 |
| 2 | 足立建機株式会社 | 8,455,000 | | | | | - |
| 3 | 後藤工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 株式会社シービル | 8,456,000 | | | | | - |
| 5 | 太陽工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 福知山小谷産業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 株式会社福知山さく泉 | | | | | | 辞退 |
| 8 | フジタ建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 9 | 株式会社ミノベ | | | | | | 辞退 |
| 10 | 株式会社森田建設 | | | | | | 辞退 |

土木第130号 豊富用水線道路災害復旧工事

| | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------|-------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社赤井土木 | | |
| | 住 所 | 福知山市字立原 8 番地の 4 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 9,049,320 円 | | 最高予定価格 (税込み) | 9,132,480 円 |
| | | | 最低制限価格 (税込み) | 7,882,920 円 |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | - | 変更契約日 | 平成27年3月31日 |
| | 変更工期 | 平成27年 3月30日 ~ 平成27年 8月31日 | | |
| | 変更理由 | 災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、平成27年3月31日から平成27年8月31日まで工期を延期する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |