

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003555	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第125号 東堀水源地線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成27年 3月30日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月25日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：道路土工 N=1式、ボックスカルバート工 L=7.0m、防護柵工 N=1式 アスファルト舗装工 A=61㎡ 予定価格：11,545千円（税抜） 最低制限価格：9,903千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	10,550,000					-
2	岩田建設株式会社	9,987,000					-
3	加藤建設株式会社	9,988,000					-
4	セイリョウ建設株式会社						辞退
5	株式会社高見組	9,963,000					-
6	株式会社達川組	9,905,000					落札
7	中小路建設株式会社						辞退
8	南陵工業株式会社						辞退
9	株式会社ヨネダ						辞退
10	両丹管工事株式会社						辞退

土木第125号 東堀水源地線道路部分改良工事

契約の相手	名 称	株式会社達川組		
	住 所	福知山市字堀 2 1 9 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,697,400 円	最高予定価格 (税込み)	12,468,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,695,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年 3月30日 ～ 平成27年12月25日		
	変更理由	部分改良工事に要する標準工期を確保するため、平成27年3月31日から平成27年12月25日まで工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			