

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003851	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第47号 大江山バンガロー屋根改修他工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺 地内		
工事期間	自 平成27年 3月30日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月25日 9時30分 入札室（旧本館1階）	落札方法	価格競争
概要	バンガロー3棟の屋根塗装工事及び1棟の階段改修工事 一式 鬼瓦工場の柱丸太防腐剤塗布工事 一式  予定価格：2,800千円（税抜） 最低制限価格：2,482千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう						辞退
3	株式会社猪野工務店	2,690,000					-
4	株式会社梅田組						辞退
5	城谷建設株式会社						辞退
6	世紀建設株式会社						辞退
7	東家建設株式会社						辞退
8	山下住建有限会社	2,580,000					落札
9	有限会社油利工務店						辞退
10							

大支第47号 大江山バンガロー屋根改修他工事

契約の相手	名 称	山下住建有限会社		
	住 所	福知山市字上小田669		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,786,400 円	最高予定価格 (税込み)	3,024,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,680,560 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年6月6日
	変更理由	・標準工期を確保するため、工期を平成27年6月6日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			