

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003780	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第66号 岩井地区小規模治山工事		
工事場所	福知山市字 岩井 地内		
工事期間	自 平成27年 3月27日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月24日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工1式、土留工（重力式擁壁工）L=20.18m、法面工A=52.9㎡、水路工I=19.7m 予定価格：4,023千円（税抜）最低制限価格：3,425千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						辞退
2	株式会社北山組						辞退
3	後藤工業株式会社	4,022,000					-
4	株式会社シービル	3,904,000					落札
5	新誠興業						辞退
6	太陽工業株式会社						辞退
7	株式会社福知山さく泉						辞退
8	福知山ハウジング株式会社						辞退
9	フジタ建設株式会社						辞退
10	株式会社ミノベ	3,980,000					-

林振第66号 岩井地区小規模治山工事

契約の相手	名 称	株式会社シービル		
	住 所	福知山市字半田699番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,216,320 円	最高予定価格 (税込み)	4,344,840 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,699,000 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年7月31日		
	変更理由	災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			