

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003565	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第151号 中7号線他1線道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 中他 地内		
工事期間	自 平成27年 3月27日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：中7号線 ブロック積 A=64m ² 猪崎川北線 土砂撤去 V=460m ³ 予定価格：6,230千円（税抜） 最低制限価格：5,443千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	株式会社石丸浄水センター	5,880,000					-
3	桑原建設株式会社	5,760,000					落札
4	広成建設						辞退
5	中丹住工						辞退
6	株式会社トミタ	6,100,000					-
7	東興業						辞退
8	株式会社BLUE WORLD	6,230,000					-
9	三浦建設	5,920,000					-
10	有限会社吉見工務店						辞退

土木第151号 中7号線他1線道路災害復旧工事

契約の相手	名 称	桑原建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 3 5 5 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6, 220, 800 円		最高予定価格 (税込み)	6, 728, 400 円
			最低制限価格 (税込み)	5, 878, 440 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年 3月27日 ~ 平成27年 8月31日		
	変更理由	災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、平成27年3月31日から平成27年8月31日まで工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			