

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003557	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第136号 口榎原10号線他1線・2河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 口榎原他 地内		
工事期間	自 平成27年 3月27日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月24日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：口榎原10号線 ブロック積 A=206㎡ 口榎原7号線 ブロック積 A=8㎡ 深サ川 ブロック積 A=40㎡ 高谷川 ブロック積 A=65㎡ 予定価格：20,205千円（税抜） 最低制限価格：17,428千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店						辞退
2	岸下建設株式会社						辞退
3	公正産業株式会社	19,480,000					-
4	三丹開発株式会社						辞退
5	中小路建設株式会社						辞退
6	株式会社西本						辞退
7	日産工業株式会社						辞退
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	前田工業株式会社						辞退
10	株式会社森田建設	17,980,000					落札

契約の相手	名 称	株式会社森田建設		
	住 所	福知山市字榎原 2 0 4 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	19,418,400 円	最高予定価格 (税込み)	21,821,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	18,822,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年 3月27日 ~ 平成27年11月30日		
	変更理由	災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、平成27年3月31日から平成27年11月30日まで工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			