

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003516	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第148号 宮川河川災害復旧工事（その2）		
工事場所	福知山市 報恩寺 地内		
工事期間	自 平成27年 3月27日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月24日 14時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：宮川（4） ブロック積 A=574m <sup>2</sup> 予定価格：25,058千円（税抜） 最低制限価格：21,631千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設						辞退
2	株式会社国栄建工	24,980,000					-
3	株式会社山成建設						辞退
4	株式会社西部建設						辞退
5	有限会社高石建設						辞退
6	株式会社竜城工務店						辞退
7	田淵建設株式会社						辞退
8	西田工業株式会社	23,550,000					落札
9	ミツワ建設						辞退
10	株式会社油利総合設備						辞退

土木第148号 宮川河川災害復旧工事（その2）

契約の相手	名 称	西田工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田小字犬丸 1 3 1 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	25,434,000 円	最高予定価格 (税込み)	27,062,640 円	
		最低制限価格 (税込み)	23,361,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年 3月27日 ～ 平成27年11月30日		
	変更理由	災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、平成27年3月31日から平成27年11月30日まで工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			