

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003523	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第143号 荒木川河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 森垣他 地内		
工事期間	自 平成27年 3月27日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月24日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 荒木川(2) ブロック積 A=112m ² 荒木川(3) ブロック積 A=370m ² 荒木川(4) ブロック積 A=510m ² 荒木川(5) ブロック積 A=135m ² 予定価格：56,143千円（税抜） 最低制限価格：48,645千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	セイリョウ建設株式会社						辞退
3	大立工業株式会社	51,000,000					落札
4	西田工業株式会社						辞退
5	株式会社富士興業	52,800,000					-
6	前田工業株式会社	53,187,000					-
7							
8							
9							
10							

土木第143号 荒木川河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原 4 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	55,080,000 円	最高予定価格 (税込み)	60,634,440 円	
		最低制限価格 (税込み)	52,536,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく土木一式工事に係る特定建設業の許可を有する者であること。 (4) 建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年 3月27日 ～ 平成28年 1月29日		
	変更理由	災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、平成27年3月31日から平成28年1月29日まで工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			