

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003542	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第127号 室川河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 室 地内		
工事期間	自 平成27年 3月27日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月24日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：室川（3）ブロック積他 773m <sup>2</sup> 、室川（4）河川浚渫他 L = 72m  予定価格：49,703千円（税抜） 最低制限価格：43,154千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	49,703,000					-
2	株式会社門野組						辞退
3	河守工業株式会社						辞退
4	三丹開発株式会社	47,000,000					-
5	世紀建設株式会社	49,700,000					-
6	セイリョウ建設株式会社						辞退
7	西田工業株式会社	46,720,000					-
8	株式会社富士興業	46,600,000					落札
9	前田工業株式会社						辞退
10							

土木第127号 室川河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社富士興業		
	住 所	福知山市字天田 5 2 3 - 1 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	50,328,000 円	最高予定価格 (税込み)	53,679,240 円	
		最低制限価格 (税込み)	46,606,320 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年 3月27日 ~ 平成28年 1月29日		
	変更理由	災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成28年1月29日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			