

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003642	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	夜支第66号 農匠の郷やくの各施設電気メーター交換工事		
工事場所	福知山市 夜久野町平野 地内		
工事期間	自 平成27年 3月26日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月23日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 普通電力量計更新工事 1式 その他付帯工事 1式 予定価格：3,370千円（税抜） 最低制限価格：2,949千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社長田電工						辞退
2	株式会社佐藤商事						辞退
3	有限会社四方電工	2,949,000					落札
4	株式会社福井電気工業						辞退
5	ホソミデンキ	3,370,000					-
6	森下電設工業	3,270,000					-
7	山喜エンジニアリング株式会社	3,370,000					-
8							
9							
10							

夜支第66号 農匠の郷やくの各施設電気メーター交換工事

契約の相手	名 称	有限会社四方電工		
	住 所	福知山市字土1117番地の325		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,184,920 円	最高予定価格 (税込み)	3,639,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,184,920 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者及び指名回数 の調整により7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年7月31日		
	変更理由	・標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年7月31日まで 延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			