

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |   |      |      |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号      | 000003546   | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 土木一式  | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 土木第144号 大呂立原線他1線他1河川災害復旧工事  |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 大呂他 地内   |      |      |
| 工事期間      | 自 平成27年 3月26日 ~ 至 平成27年 3月31日   |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札  | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成27年 3月23日 15時0分 電子入札  | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事概要：大呂立原線ブロック積A=142m <sup>2</sup> 下天津長尾線ブロック積A=14m <sup>2</sup><br>善巻川ブロック積A=16m <sup>2</sup><br><br>予定価格：15,290千円（税抜） 最低制限価格：13,213千円（税抜） |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1  | 株式会社赤井土木  | 15,000,000              |                         |                         |                         |                         | -  |
| 2  | 株式会社いとう   | 14,480,000              |                         |                         |                         |                         | -  |
| 3  | 株式会社梅田組   |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 4  | 株式会社門田組   |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 5  | 株式会社門野組   |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 6  | 株式会社かんとーす |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 7  | 岸下建設株式会社  | 15,289,000              |                         |                         |                         |                         | -  |
| 8  | 桑原建設株式会社  |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 9  | 世紀建設株式会社  |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 10 | 中小路建設株式会社 |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |



土木第144号 大呂立原線他1線他1河川災害復旧工事

|                         |  |   |              |            |
|-------------------------|--|---|--------------|------------|
| 契約の相手                   | 名 称  | 東家建設株式会社  |              |            |
|                         | 住 所  | 福知山市字長尾128-2  |              |            |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 15,606,000 円                                     | 最高予定価格<br>(税込み)   | 16,513,200 円 |            |
|                         |  | 最低制限価格<br>(税込み)   | 14,270,040 円 |            |
| (条件付一般競争<br>入札の場合)      | 当該資格<br>(入札参加<br>条件)                             |   |              |            |
|                         | 参加させな<br>かった者、<br>その理由                           |   |              |            |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者より14者を選定した。 |   |              |            |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |  |   |              |            |
| 第1回変更契約                 | 変更額  | -   | 変更契約日        | 平成27年3月31日 |
|                         | 変更工期   | 平成27年 3月26日 ~ 平成27年11月30日                               |              |            |
|                         | 変更理由   | 災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、平成27年3月31日から平成27年11月30日まで工期を延期する。 |              |            |
| 第2回変更契約                 | 変更額  |   | 変更契約日        |            |
|                         | 変更工期   | ~   |              |            |
|                         | 変更理由   |   |              |            |
| 第3回変更契約                 | 変更額  |   | 変更契約日        |            |
|                         | 変更工期   | ~   |              |            |
|                         | 変更理由   |   |              |            |
| 第4回変更契約                 | 変更額  |   | 変更契約日        |            |
|                         | 変更工期   | ~   |              |            |
|                         | 変更理由   |   |              |            |