

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003564	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第134号 古地川他1河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町南三他 地内		
工事期間	自 平成27年 3月26日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月23日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：谷河川 ブロック積 A=21m2 古地川 ブロック積 A=80m2  予定価格：6,819千円（税抜） 最低制限価格：5,829千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社石田創建						辞退
2	河田建材						辞退
3	株式会社北山組						辞退
4	株式会社木村組	6,819,000					-
5	杉本工業						辞退
6	タキノデンキ株式会社						辞退
7	有限会社ヒカワ	6,819,000					-
8	東家建設株式会社						辞退
9	有限会社福環	6,480,000					落札
10	福知山ハウジング株式会社						失格（内訳明細書不備）



土木第134号 古地川他1河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社福環		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 2 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,998,400 円	最高予定価格 (税込み)	7,364,520 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,295,320 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年 3月26日 ~ 平成27年 8月31日		
	変更理由	災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、平成27年3月31日から平成27年8月31日まで工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			