

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003634	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第145号 西町市寺線他1線道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 室他 地内		
工事期間	自 平成27年 3月25日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 西町市寺線 ブロック積工 A=47m ² 正明寺1号線 ブロック積工 A=35m ² 予定価格：4,624千円（税抜） 最低制限価格：3,982千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	4,450,000					-
2	株式会社北山組	4,390,000					落札
3	後藤工業株式会社						辞退
4	株式会社シービル						失格（内訳明細書不備）
5	新誠興業						辞退
6	太陽工業株式会社						辞退
7	株式会社福知山さく泉						辞退
8	フジタ建設株式会社						辞退
9	株式会社ミノベ						辞退
10							

土木第145号 西町市寺線他1線道路災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社北山組		
	住 所	福知山市字篠尾43番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,741,200 円	最高予定価格 (税込み)	4,993,920 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,300,560 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年 3月25日	～	平成27年 8月31日
	変更理由	災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、平成27年3月31日から平成27年8月31日まで工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			