

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003317	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第1004号 三段池公園災害復旧工事		
工事場所	福知山市猪崎地内		
工事期間	自 平成27年 3月13日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月10日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	(工事概要) 切土法面整形 A=1,510m <sup>2</sup> 、簡易吹付法枠 A=1,512m <sup>2</sup>  予定価格：24,652千円(税抜)最低制限価格：21,247千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	24,652,000					-
2	株式会社門野組						辞退
3	桑原建設株式会社	21,379,000					-
4	河守工業株式会社	22,169,000					-
5	世紀建設株式会社	21,390,000					-
6	大立工業株式会社	21,333,000					-
7	西田工業株式会社	21,378,000					-
8	東興業	21,270,000					落札
9	北陵興業株式会社	23,400,000					-
10	森下建設株式会社	22,800,000					-

都計第1004号 三段池公園災害復旧工事

契約の相手	名 称	東興業		
	住 所	福知山市字猪崎 1 2 0 7 - 5 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	22,971,600 円	最高予定価格 (税込み)	26,624,160 円	
		最低制限価格 (税込み)	22,946,760 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	122,040 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年3月13日 ～ 平成27年9月30日		
	変更理由	標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年9月30日まで延長する。労務単価特例措置に伴う変更を行う。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			