

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003426	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教公第31号 市民交流プラザふくちやま市民交流スペース改修工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成27年 2月24日 ~ 至 平成27年 3月27日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月19日 16時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事概要 市民交流プラザふくちやま 市民交流スペースのビデオプロジェクトの移設 一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田電気株式会社	3,680,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

教公第31号 市民交流プラザふくちやま市民交流スペース改修工事

契約の相手	名 称	池田電気株式会社		
	住 所	宮津市字滝馬 7 0 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,974,400 円		最高予定価格 (税込み)	
			最低制限価格 (税込み)	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	「市民交流プラザふくちやま」はオープン以降、多くの方の利用があり、市民交流スペースについても同様である。しかし、この部屋のプロジェクトの映写状況について強い改修要望が多数挙がっている状況であるため、改修を行うものである。改修に当たり、施設の利用状況から作業期間が制限されるため、円滑な施工を行い、施設運営への影響を最小限にとどめるには、既存施設を熟知しており、機器仕様、設定及び現場に精通している施工業者と契約することが有利である。これらの理由により実際の施工業者と契約を望むところであるが、施工したのはJV（特定建設工事共同企業体）であり、工事完成に伴い既に解散しているため、JVの代表構成員であった池田電気株式会社と1者見積による随意契約を行う。			
第1回変更契約	変更額	803,520 円	変更契約日	平成27年3月6日
	変更工期	～		
	変更理由	スクリーン位置の移動に伴い、外光による映像への影響が大きくなり、既存の遮光設備では視聴環境が確保できなくなるため、遮光設備の変更を行い遮光カーテン等を設ける。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			