

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003132	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	企画第13号（仮称）市民会館・中央公民館4階ホール舞台改修工事		
工事場所	福知山市内記地内		
工事期間	自平成27年2月18日～至平成27年5月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年2月13日14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	4階ホール舞台改修工事 一式  予定価格：66,430千円(税抜)最低制限価格：58,972千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	58,580,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社柏原工務店	59,778,000					-
3	公正産業株式会社	59,680,000					-
4	三丹開発株式会社	59,400,000					-
5	セイリョウ建設株式会社	66,400,000					-
6	西田工業株式会社	59,300,000					落札
7							
8							
9							
10							

企画第13号 (仮称) 市民会館・中央公民館4階ホール舞台改修工事

契約の相手	名 称	西田工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田小字犬丸131番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	64,044,000 円	最高予定価格 (税込み)	71,744,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	63,689,760 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (3) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年5月20日
	変更工期	平成27年2月18日	～	平成27年6月30日
	変更理由	別途契約し工事期間を延長した建築工事との調整が必要なため、工期を平成27年6月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			