

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003080	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	夜支第52号 花回廊花木植栽整備工事		
工事場所	福知山市 夜久野町平野 地内		
工事期間	自 平成27年 1月22日 ~ 至 平成27年 3月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 1月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：高木植栽工 ヤエベニシダレザクラ 30本 低木植最工 レンゲツツジ 118本 低木植栽工 パイナップルセージ 126本 他 予定価格：2,767千円（税抜） 最低制限価格：2,365千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	桑原建設株式会社						辞退
2	株式会社高尾組						辞退
3	大永産業株式会社	2,760,000					-
4	株式会社西本	2,750,000					-
5	株式会社細見工業	2,434,000					落札
6	松崎建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
7	渡辺建設株式会社	2,767,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社細見工業		
	住 所	福知山市三和町菟原下94-6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,628,720 円		最高予定価格 (税込み)	2,988,360 円
			最低制限価格 (税込み)	2,554,200 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「造園」のB・C等級に登録された者及び指名回数 の調整により7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-78,840 円	変更契約日	平成27年3月13日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・花回廊検討事業検討委員会との詳細協議の結果、以下の内容について変更する。 ・有害鳥獣対策を侵入防止柵から幹巻き養生に変更する。 ・ヤエベニシダレザクラなどの植栽位置を変更する。 ・ヤエベニシダレザクラ植栽工を3本追加する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			