

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002924	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第125号 昭和幼稚園便所改修他工事		
工事場所	福知山市 北本町一区 地内		
工事期間	自 平成27年 1月 7日 ~ 至 平成27年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年12月26日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	昭和幼稚園便所改修他工事一式 園児用便所 内装全面改修 上記に伴う電気設備・機械設備改修 既製品物置 14.98㎡新設 予定価格：13,950千円（税抜） 最低制限価格：12,202千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社今井工務店	13,900,000					-
3	加藤建設株式会社						辞退
4	株式会社高見組						辞退
5	株式会社タクラ						辞退
6	大京産業株式会社	13,400,000					落札
7	西田工業株式会社						辞退
8	株式会社西日本エスエスシー						失格（内訳明細書不備）
9	橋本工業株式会社						辞退
10	北陵興業株式会社						辞退

契約の相手	名称	大京産業株式会社		
	住所	福知山市末広町1-28		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	14,472,000 円	最高予定価格(税込み)	15,066,000 円	
		最低制限価格(税込み)	13,178,160 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成27年 3月11日
	変更工期	～ 平成27年 3月30日		
	変更理由	・現場確認及び幼稚園施設管理者との調整に不測の日数を要したため、完成期限を平成27年3月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	885,600 円	変更契約日	平成27年 3月25日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査及び着手後に判明した要改修箇所の改修を行う。 ・内外装:ピクトサイン取止め、北面底コンクリート脆弱部撤去・露出鉄筋防錆塗装 ・ユニットその他:物置基礎 立上部GLより240mm→300mm ・仮設:交通誘導員数減216人→35人		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			