

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002775	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教公第21号 北陵地域公民館体育館スロープ設置他工事		
工事場所	福知山市 天座二区 地内		
工事期間	自 平成26年12月15日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年12月10日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	北陵地域公民館 玄関スロープ設置他工事 玄関部分：屋外コンクリート製スロープ設置、玄関扉自由扉 引分戸変更 屋内上框部コンクリート製スロープ設置 便所：出入口扉取替 敷居改修 スロープ設置 男女便所和便器 洋便器へ改修 手摺設置共		
	予定価格：4,200千円（税抜） 最低制限価格：3,720千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう						辞退
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組						辞退
5	城谷建設株式会社						辞退
6	東家建設株式会社	4,200,000					-
7	渡辺建設株式会社	4,199,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名称	渡辺建設株式会社		
	住所	福知山市字常願寺886		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,534,920 円	最高予定価格(税込み)	4,536,000 円	
		最低制限価格(税込み)	4,017,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成27年 2月16日
	変更工期	～ 平成27年 3月13日		
	変更理由	・降雪等の天候不順によりコンクリート打設工事等に不測の期間を要しているため工期を平成27年3月13日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			