

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002597	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第26号 大江山グリーンロッジ駐車場排水路改修工事		
工事場所	福知山市 大江町仏性寺 地内		
工事期間	自 平成26年11月26日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年11月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：排水路工 L = 80.0m、舗装工 A = 68.0m ² 予定価格：3,539千円（税抜） 最低制限価格：3,043千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材	3,393,000					-
2	株式会社かんとーす						辞退
3	株式会社木村組	3,175,000					-
4	桑原建設株式会社						辞退
5	杉本工業	3,031,000					失格（最低制限価格未
6	タキノデンキ株式会社	3,115,000					-
7	中丹住工						辞退
8	東家建設株式会社						辞退
9	東興業	3,055,000					落札
10							

大支第26号 大江山グリーンロッジ駐車場排水路改修工事

契約の相手	名 称	東興業		
	住 所	福知山市字猪崎 1 2 0 7 - 5 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 299, 400 円	最高予定価格 (税込み)	3, 822, 120 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 286, 440 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	32, 400 円	変更契約日	平成27年1月28日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場状況に合わせるため、舗装復旧にインターロッキングブロック舗装を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			