

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002451	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第67号 新庄半田線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 半田 地内		
工事期間	自 平成26年11月14日 ~ 至 平成27年 2月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年11月11日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：舗装工A=642m ² 擁壁工N=1式 予定価格：3,631千円（税抜） 最低制限価格：3,110千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社広大工業	3,125,000					-
2	株式会社シービル	3,121,000					-
3	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
4	大栄工業株式会社						辞退
5	株式会社西本	3,109,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社丸協	3,124,000					-
7	水間工業株式会社	3,122,000					-
8	株式会社ミノベ	3,112,000					落札
9							
10							

土木第67号 新庄半田線道路部分改良工事

契約の相手	名 称	株式会社ミノベ		
	住 所	福知山市荒河新町103番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,360,960 円	最高予定価格 (税込み)	3,921,480 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,358,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	200,880 円	変更契約日	平成27年1月16日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設舗装取合箇所において円滑なすり付けを施すため舗装面積を増工する。 ・通行車両の安全確保のため視線誘導標を追加する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			