

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002425	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第85号 遷喬小学校グラウンド災害復旧工事		
工事場所	福知山市 石原 地内		
工事期間	自 平成26年10月28日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月23日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	真砂土敷均し、締固め 890m ³ 側溝清掃 560m 予定価格：11,674千円（税抜） 最低制限価格：10,090千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	10,103,000					-
2	株式会社国栄建工	10,139,000					-
3	株式会社山成建設	10,105,000					-
4	株式会社西部建設	10,099,000					落札
5	有限会社高石建設	10,750,000					-
6	田淵建設株式会社	10,100,000					-
7	ミツワ建設						辞退
8	株式会社百瀬建設						辞退
9	株式会社油利総合設備						辞退
10							

契約の相手	名称	株式会社西部建設		
	住所	福知山市字興388-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,906,920 円	最高予定価格(税込み)	12,607,920 円	
		最低制限価格(税込み)	10,897,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-1,454,760 円	変更契約日	平成27年 2月 6日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査の結果、堆積土砂が当初見込みより少量であったため、土砂集積及び残土処分量を減ずる。また、事前測量に基づき、排水勾配等を精査した結果、真砂土の施工厚を変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			