

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002365	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第51号 多保市正明寺線（高畑工区）取合道路整備（その1）工事		
工事場所	福知山市 高畑 地内		
工事期間	自 平成26年10月22日 ~ 至 平成26年12月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月17日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：側溝工L=72m、管渠工L=25m、集水柵N=4箇所 予定価格：4,392千円（税抜）最低制限価格：3,793千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,778,000					失格（最低制限価格未
2	岩田建設株式会社	3,775,000					失格（最低制限価格未
3	有限会社コン・スタイル	3,790,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社達川組	4,390,000					-
5	株式会社竜城工務店	3,786,000					失格（最低制限価格未
6	南陵工業株式会社	4,390,000					-
7	株式会社ヨネダ						辞退
8	両丹管工事株式会社	4,300,000					落札
9							
10							

都計第51号 多保市正明寺線（高畑工区）取合道路整備（その1）工事

契約の相手	名 称	両丹管工事株式会社		
	住 所	福知山市字堀小字下高田 2 3 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,644,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,743,360 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,096,440 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-43,200 円	変更契約日	平成26年12月8日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査の結果、コンクリート構造物の取壊し量が当初設計より少量であったため、取壊し量及び処分量を変更する。		
第2回変更契約	変更額	-	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			