

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002262	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第43号 市営住宅南天田団地第3期造成工事に伴う下水道管布設工事		
工事場所	福知山市 南天田町 地内		
工事期間	自 平成26年10月14日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月 8日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	管きょ工(VU 200)59m マンホール工(組立1号マンホール)3か箇所 マンホール高さ調整工 4箇所 既設構造物撤去 1式  予定価格：4,589千円(税抜)最低制限価格：3,924千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社広大工業	3,930,000					落札
2	有限会社田中組						辞退
3	福井土木株式会社	3,910,000					失格(最低制限価格未)
4	有限会社福環	3,921,000					失格(最低制限価格未)
5	有限会社藤本工業	4,300,000					-
6	株式会社細見組	3,950,000					-
7	水間工業株式会社	3,935,000					-
8							
9							
10							

建築第43号 市営住宅南天田団地第3期造成工事に伴う下水道管布設工事

契約の相手	名 称	有限会社広大工業		
	住 所	福知山市字天田505-3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,244,400 円	最高予定価格 (税込み)	4,956,120 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,237,920 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,207,440 円	変更契約日	平成27年2月27日
	変更工期	平成26年10月14日 ～ 平成27年3月27日		
	変更理由	当初計画路盤下から掘削し管路を埋設する予定であったが、他工事との調整の結果、道路計画地盤からの掘削に変更する。それにより、掘削深がH=1.5mを超えるため、建て込み簡易土留めを追加する。道路工事の舗装打替範囲で、詳細な測量を行った結果、新たにマンホールの高さ調整が必要になったため追加する。道路工事の工期延期に伴い、当工事も平成27年3月27日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			