

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002229	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第42号 市営住宅南天田団地第3期造成工事に伴うガス管布設工事		
工事場所	福知山市南天田町地内		
工事期間	自 平成26年10月 2日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 9月29日 13時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	市営住宅南天田団地第3期造成工事に伴うガス管布設工事1式 (既設管切断工事・本管布設工事)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	福知山都市ガス株式会社	4,482,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

建築第42号 市営住宅南天田団地第3期造成工事に伴うガス管布設工事

契約の相手	名 称	福知山都市ガス株式会社		
	住 所	福知山市字奥野部 6 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,840,560 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、福知山市財務規則の施行について(例規通達)第5、5、(6)による随意契約。 本工事は、市道内のガス管布設工事であり、ガス事業法第28条の規定により、福知山都市ガス株式会社と随意契約する。</p>			
第 1 回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年2月12日
	変更工期	平成26年 9月11日	～	平成27年 3月27日
	変更理由	南天田団地建替事業に伴う関連工事との工程調整、地元との調整・協議に不測の期間を要した為、工期を平成27年3月27日まで延長する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			